

Prefeitura Municipal de Irai

Obra:	REFORMA BALNEARIO OSVALDO CRUZ	BDI adotado 25,00%
Município:	IRAI/RS	
Endereço:	RUA ANTONIO DE SIQUEIRA	

Planilha Orçamentária

ITEM	Sinapi	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Unitario Material	Unitario M-D-Obra	Total Material	Total M-D-Obra	Total Geral
1.0		REGULARIZAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES							
1.1	73948/002	REPAROS, RASPAGEM, LIXAMENTO, LIMPEZA, FECHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MASSA ACRILICA E PREPARO DE SUPERFICIE PARA PINTURA, INCLUSO ANDAIMES, CADEIRA DE PINTURA E/OU BALANCIN	M²	3.292,19	5,95	1,49	19.588,53	4.905,36	24.493,89
1.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M²	3.292,19	1,46	0,37	4.806,60	1.218,11	6.024,71
1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DE MÃO	M²	3.292,19	9,22	2,31	30.353,99	7.604,96	37.958,95
1.4	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M²	475,10	12,44	3,11	5.910,24	1.477,56	7.387,81
1.5	73924/001	PINTURA ESMALTE, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M²	118,58	19,38	4,85	2.298,08	575,11	2.873,19
1.6	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO COM COLHER DE PEDREIRO	M²	15,00	2,54	0,64	38,10	9,60	47,70
Subtotal item 1.0							R\$ 62.957,44	R\$ 15.781,11	R\$ 78.738,55

CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO NOS ITENS

62.957,44

15.781,11

78.738,55

VALOR TOTAL GERAL R\$

78.738,55

IRAI, 25 DE JULHO DE 2016

PREFEITO MUNICIPAL
VOLMIR JOSÉ BIELSKI

VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 183753