

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO			
Tomador MUNICÍPIO DE IRAÍ	Nº do CT 0	Município/UF IRAÍ	Empreendimento (nome/apelido) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
Gestor/Programa/Modalidade/Ação ME -			

DISCRIMINAÇÃO			REPASSE		CONTRAPARTIDA					INVESTIMENTO
META / SUBMETA	DESCRIÇÃO	QUANT/UNID	R\$	(%)	FINANCEIRA (R\$)	(%)	FÍSICA (R\$)	(%)	TOTAL %	(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	R\$12.718,66	86,01%	R\$2.068,66	13,99%	-	-	13,99%	R\$14.726,62
2	INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	1,00	R\$113.063,24	86,01%	R\$18.389,48	13,99%	-	-	13,99%	R\$130.913,07
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,00	R\$670,18	86,01%	R\$109,00	13,99%	-	-	13,99%	R\$775,98
4	COBERTURA E FECHAMENTOS	1,00	R\$38.523,30	86,01%	R\$6.265,73	13,99%	-	-	13,99%	R\$44.605,15
5	ATIRANTAMENTO E CONTRAVENTAMENTO	1,00	R\$1.284,97	86,01%	R\$209,00	13,99%	-	-	13,99%	R\$1.487,83
6	QUADRA POLIESPORTIVA	1,00	R\$77.489,65	86,01%	R\$12.603,51	13,99%	-	-	13,99%	R\$89.723,31
7	SISTEMA DE PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1,00	R\$1.163,42	86,01%	R\$39.645,38	13,99%	-	-	13,99%	R\$1.163,42
TOTAIS			243.750,00	86,01%	39.645,38	13,99%			13,99%	R\$283.395,38

IRAÍ-RS, 29 DE MARÇO DE 2017

Local/Data

ANTONIO VILSON BERNARDI

PREFEITO